Муниципальный контракт №  0145300009014000004-0066847-02
на выполнение работ по ремонту кровли жилого дома по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Котлы, д. 13 (ДОС).
П. Котельский                                                          	«08» июля 2014 г. 
Администрация муниципального образования «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик» (далее – Заказчик), в лице главы администрации Юрия Ивановича Кучерявенко, действующего на основании Положения, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Регион» (ООО «Регион»)11795, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора   ООО «Регион»  Владимира Михайловича Бушуева, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации и Ленинградской области, на основании результатов размещения муниципального  заказа заключили настоящий Муниципальный контракт в дальнейшем «Контракт» о нижеследующем:


ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Контракт - настоящий документ, подписанный Сторонами, включающий в себя текст Контракта, Приложения и все изменения и дополнения, оформленные в виде дополнительных соглашений, которые подписаны Сторонами в период действия Контракта.
Техническое задание – задание Заказчика, содержащее описание целей и задач выполнения работы, сроков выполнения работ, требования к результатам выполняемой работы, требования к качеству работы, сведения о технических и качественных характеристиках материалов, необходимых для выполнения работ по Контракту, являющимся Приложением № 1.
Сметная документация – документ, утвержденный Заказчиком и Подрядчиком, являющийся приложением № 2 к Контракту.
Этап работ - цикл определенного вида работ, ограниченный начальными и конечными сроками. Все этапы работ в совокупности составляют результат работы Подрядчика в полном объеме, являющийся предметом настоящего Контракта.
Акт освидетельствования скрытых работ – документ, оформленный по форме, приведенной в Приложении № 3, составляемый с целью освидетельствования и фиксации Заказчиком работ, скрываемых работами, выполненными позже, или конструкциями и/или оборудованием, установленными позже, из-за которых невозможно определить качество и точность предыдущих работ.
Акт контрольного обмера выполненных Работ – документ, оформленный по форме, приведенной в Приложении № 4, составляемый и оформляемый по итогам контрольного обмера выполненных Подрядчиком работ. Оформляется в порядке, предусмотренном п. 5.2.9. настоящего Контракта. 
Акт о недостатках (дефектах) - документ, оформленный по форме, приведенной в Приложении № 5, составляемый в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, в случае обнаружения недостатков при сдаче - приемке выполненных работ и содержащий перечень недостатков (дефектов) с указанием  сроков по устранению этих недостатков (дефектов) Подрядчиком.
Акт о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией результата работ (Объекта) – документ, оформленный по форме, приведенной в Приложении № 6, составляемый Сторонами при приемке Заказчиком результата работ (Объекта) в порядке, установленном нормативными актами Российской Федерации и Ленинградской области.
Акт сдачи - приемки выполненных работ по Контракту - документ, оформленный по форме, приведенной в Приложении № 7, составляемый Сторонами при приемке работ, выполненных в соответствии с Техническим заданием по всем Объектам.
Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) – утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100 документы, оформленные Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством РФ и с указанием периода выполнения работ. 
По Акту о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) к Заказчику не переходит риск случайной гибели или случайного повреждения принятого этапа Работ. 
Акт о недостатках (дефектов), обнаруженных в гарантийный срок - документ, оформленный по форме, приведенной в Приложении № 8, составляемый в порядке, предусмотренном настоящим Договором, в случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока и содержащий перечень недостатков с указанием сроков по устранению этих недостатков Подрядчиком. 
Акт о приемке работ по выявленным недостаткам в течение гарантийного срока - документ, оформленный по форме, приведенной в Приложении № 9, подтверждающий устранение недостатков (дефектов), обнаруженных в выполненных Подрядчиком работах и указанных в Акте о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока. 
Акт о надлежащей и своевременной очистке Объекта - документ, оформленный по форме, приведенной в Приложении № 10, подтверждающий, освобождение Объекта от строительного и иного мусора, механизмов и иного имущества Подрядчика.
Гарантийный срок - срок начинающий своё течение с даты подписания Заказчиком Акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией результата работ (Объекта), в течение которого Подрядчик устраняет в соответствии с условиями Контракта своими и/или привлеченными силами и за свой счет все дефекты и недостатки, выявленные в период эксплуатации объекта и связанные с выполнением работ по Контракту. 
Исполнительная документация - комплект рабочих чертежей на выполнение Работ на Объекте с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесённым в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство Работ, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве Работ, Акты освидетельствования скрытых работ и Акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций; Акты об индивидуальных испытаниях смонтированного технологического оборудования, журналы производства Работ, геодезические, исполнительные схемы и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами на русском языке, в количестве, необходимом для сдачи Объекта в эксплуатацию; исполнительные чертежи на инженерные коммуникации, проложенные к Объекту, а также городские инженерные коммуникации, согласованные с соответствующими специализированными организациями. 
Состав и порядок ведения исполнительной документации должен соответствовать требованиям, утвержденным приказом Ростехнадзора от 26.12.2006г. №1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
Качество работ (качество  выполнения работ) - требования и положения (в том числе рекомендуемые) действующих нормативно правовых документов, предъявляемых к уровню качества работ и к результатам выполненных работ установленных законодательством Российской Федерации.
Материалы, конструкции и изделия - все материалы, изделия и конструкции, предназначенные для выполнения работ в соответствии с Техническим заданием, условиями Контракта и положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил.
Недостатки - любые отступления от требований, предусмотренных настоящим Контрактом, Техническим заданием, и строительными нормами, правилами и стандартами и действующим законодательством РФ и Ленинградской области. 
Оборудование - все виды оборудования (включая комплектующие, расходные материалы) необходимого для функционирования Объекта, в соответствии с  его назначением.
Объект – здание, строение, сооружение, помещение, в (на) котором проводятся работы в объеме, определенном Техническим заданием.
Персонал Подрядчика - специалисты и/или рабочие, имеющие необходимую для выполнения Работы по Контракту квалификацию, а в случае необходимости - квалификационные сертификаты и другие документы, подтверждающие возможность осуществлять соответствующие Работы, и командируемые и/или привлекаемые для выполнения Работ.
Представитель Заказчика – лицо, назначенное и уполномоченное Заказчиком для выполнения задач, определенных в п. 4.5. настоящего Контракта.
Представитель Подрядчика – лицо, назначенное и уполномоченное Подрядчиком в соответствии с п. 5.4.12. настоящего Контрактом.
Скрытые работы - Работы, скрываемые работами, выполненными позже, или конструкциями и/или оборудованием, установленными позже, из-за которых невозможно определить качество и точность предыдущих работ.
Эксплуатационная документация - полный комплект документов (инструкций, монтажных схем, паспортов, комплектационных ведомостей, сертификатов и т.п.), разработанных и предоставленных Подрядчиком для организации правильной и безопасной эксплуатации Объекта, а также документация для обслуживания всех видов оборудования, механизмов, и систем, установленных в соответствии с Контрактом.
Сведения о технических и качественных характеристиках материалов - документы и материалы Подрядчика, подтверждающие выполнение работ в установленном порядке с надлежащим качеством и надлежащими материалами, передаваемые Заказчику, включая сертификаты и иные документы, подтверждающие качество и технические характеристики материалов примененных Подрядчиком при выполнении работ.
Определения, употребляемые в Контракте в единственном числе, могут употребляться во множественном числе, и наоборот. 

1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту кровли жилого дома по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Котлы, д. 13 (ДОС), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), иными условиями Контракта, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Перечень (содержание), объем, и стоимость работ определено Локальной сметой (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. Надлежащим результатом выполненных работ является качественное, с соблюдением всех необходимых требований, выполнение работ по кровли жилого дома по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Котлы, д. 13 (ДОС) в сроки и объемах, установленных условиями Контракта. 
1.4. Настоящий Контракт заключается по результатам аукциона в электронной форме (Протокол подведения итогов электронного аукциона "Выполнение работ по ремонту кровли жилого дома по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Котлы, д. 13 (ДОС)." (№ извещения 0145300009014000003) от 26 июня 2014 г.)                          


2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта с учетом понижающего коэффициента  -  0,7195651493 рассчитанного на основании проведенного аукциона, составляет  2 300 519,58 (два миллиона триста тысяч пятьсот девятнадцать рублей 58 копеек) руб., в том числе НДС  составляет 350 926,72 (триста пятьдесят тысяч девятьсот двадцать шесть рублей 72 копейки) рублей.
Цена Контракта включает в себя налоги, сборы, таможенные платежи, пошлины, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта, в том числе:
- стоимость всех работ согласно Техническому заданию и доставку оборудования, конструкций и материалов;
- стоимость приобретения, поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию необходимых для выполнения работ по настоящему Контракту оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Подрядчиком, вывоз строительного мусора, работы, услуги;
- затраты, связанные с получением Подрядчиком всех свидетельств, лицензий, разрешений, допусков, необходимых для выполнения им обязательств по настоящему Контракту;
- затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, водой бытовой и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства работ на Объекте;
- затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки;
- затраты, связанные с обеспечением рабочими, в том числе иностранными, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание;
- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком;
- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также иные затраты, которые несет Подрядчик при исполнении обязательств по настоящему Контракту, а также все налоги, действующие на момент заключения настоящего Контракта;
- иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим Контрактом.
2.2.     Авансирование не предусмотрено. Расчет будет произведен в течение 20 рабочих дней после предоставления Подрядчиком Заказчику следующих документов:
счета на оплату; 
счета-фактуры;
надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки работ по форме  КС-2 (далее - акт КС-2) – 3экз.;
справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3 (далее - справка КС-3) – 3экз.;
Актов освидетельствования скрытых работ – 3экз.;
Актов о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией результата работ (Объекта);
Комплекта исполнительной документации по Объекту;
Надлежаще оформленного и подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Контракту – 3 экз. 
Рабочими днями считаются все дни, кроме субботы, воскресенья и государственных  праздников.
2.3.     Платежные документы должны быть представлены к оплате в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по Контракту. 
Датой поступления документов считается отметка канцелярии Заказчика. Платежные документы предоставляются путем направления через канцелярию с сопроводительным письмом, в котором перечисляются все направляемые документы с указанием количества страниц и экземпляров, либо через почту с описью вложений.
Платежные документы, представленные с нарушением установленного в настоящем пункте порядка, считаются не направленными Заказчику.
2.4.  Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком и принятые надлежащим образом заказчиком Работы, путем безналичного расчета за счет средств местного бюджета. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан своевременно в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
Обязательства заказчика по оплате цены Контракта  считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета муниципального заказчика, указанного в главе 14 настоящего Контракта.
2.5.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в данном случае возлагается на заказчика и осуществляется последним на основании платежного документа с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в доход соответствующего бюджета. 
2.6.  Превышение Подрядчиком объемов работ заказчиком не оплачивается. Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта.
2.7.  Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации о размещении заказов и настоящим Контрактом. 
2.8. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

3.Срок выполнения работ
3.1. Начало выполнения работ: с даты заключения контракта.
3.2. Срок выполнения работ: 60  календарных дней 
3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы и сдать заказчику их результат в порядке, установленном главой 4 настоящего Контракта.
3.4. Датой полного исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению Работ по Контракту является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Контракту.

4. Производство работ, порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. Подрядчик обеспечивает получение разрешительных документов от соответствующих органов на производство Работ в охранных зонах электрических сетей, линий связи, магистральных трубопроводов, проезжей части городских дорог, эксплуатируемых участков железнодорожных и автомобильных дорог, в местах прохождения подземных коммуникаций, иные разрешения и согласования, необходимые для производства предусмотренных Контрактом Работ, которые представляет  заказчику до начала производства Работ. 
Для производства Работ Подрядчик обязан обеспечить наличие у рабочих, и обеспечить предъявление заказчику и Руководителю учреждения объекта до начала производства Работ, следующих оригинальных документов:
- письмо-направление от подрядной организации со списком фамилий рабочих, где должно быть указано название фирмы, реквизиты, адрес, объем, сроки и место Работ со ссылкой на настоящий Договор, печать, подпись;
- наряд (задание, распоряжение на Работы), наряд-допуск на Работы повышенной опасности (на высоте, огневые, в лифтах, в электроустановках и другие);
- личные документы, соответствие списку бригады, регистрацию и разрешение на работу от Федеральной миграционной службы;
- справка медицинской комиссии о годности, в случае если такое требование установлено нормативно - правовыми актами, которыми Подрядчик обязан руководствоваться при выполнении работ;
- личные квалификационные документы, оформленные в установленном порядке в соответствии с нормативно - правовыми актами, которыми Подрядчик обязан руководствоваться при выполнении Работ.
Конкретный перечень представляемых Подрядчиком документов, определяется видом выполняемой по Контракту Работы и содержится в Техническом задании. Оригиналы документов, которые не могут быть оставлены у заказчика, представляются Подрядчиком на обозрение с одновременной передачей заказчику заверенных копий таких документов для помещения их в папку контроля хода Работ.
Подрядная организация при отсутствии документов, указанных в пункте 4.1. к Работам заказчиком не допускается. Непредставление документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта является основанием для расторжения Контракта в одностороннем порядке.
4.2. На основании предоставляемых Подрядчиком согласно п. 4.1. документов Руководителем учреждения совместно с заказчиком оформляется разрешение - допуск на Объект.
4.3. Все рабочие Подрядчика, прибывшие на Объект для выполнения Работ обязаны предъявлять документы, удостоверяющие личность, для регистрации в журнале регистрации посетителей Объекта.
При изменении состава рабочих для оформления нового разрешения - допуска на Объект Подрядчик обязан оформить новый список рабочих, с приложением необходимых документов, указанных в п. 4.1. настоящего Контракта.
4.4. Проживание рабочих Подрядчика и других лиц на Объекте не допускается.
4.5. При производстве Подрядчиком Работ представитель заказчика осуществляет контроль за выполнением Работ, производит проверку соответствия используемых материалов и оборудования, объемов выполненных Работ, сроков их выполнения условиям Контракта, оформляет совместно с Подрядчиком акты выполненных Работ и имеет право беспрепятственного доступа на Объект в течение всего периода выполнения Работ.
4.6. Скрытые работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки представителем заказчика скрытых Работ и составления Актов освидетельствования скрытых Работ. Подрядчик в порядке, установленном в п.13.3. настоящего Контракта, заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 2 (два) дня до начала проведения их приемки.  
Запрещается производить дальнейшие работы до подписания актов приемки скрытых работ.
Если закрытие Работ выполнено без подтверждения представителя заказчика, когда заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых Работ, не прошедших приемку представителю заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее за свой счет.
4.7. Приемка по Объекту осуществляется заказчиком при участии руководитель учреждения – балансодержателя объекта либо надлежаще уполномоченного им лицом за последовательное выполнение отдельных комплексов работ.
Приемка производится в течение 10 (десяти) рабочих дней на основании Акта о приемке выполненных работ по Объекту по унифицированной форме КС-2,  Справки по Объекту по унифицированной форме КС-3, в порядке, предусмотренном пунктами 4.11., 4.13., 4.14. и 4.15.
После производства заключительного комплекса работ приемка осуществляется в соответствии с пунктом 4.10.
4.8. За 5 (пять) рабочих дней до полного завершения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик в порядке, установленном в п.13.3. настоящего Контракта, уведомляет заказчика о факте завершения Работ и готовности Объекта к приемке приемочной комиссией. 
4.9. Одновременно с уведомлением, указанным в п. 4.8. Контракта, Подрядчик предоставляет  заказчику комплект следующих документов:
- комплект исполнительной документации;
- Акты освидетельствования скрытых работ;
- Акт о приемке выполненных работ по Объекту по унифицированной форме КС-2, 
- Справку по Объекту по унифицированной форме КС-3.
4.10. При приемке готового к эксплуатации Объекта Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика уведомления с приложением документации, указанной в п. 4.9. настоящего Контракта, формирует приемочную комиссию (руководитель учреждения – балансодержатель объекта либо надлежаще уполномоченное лицо, представители Заказчика, Подрядчика, иные лица, включая экспертов) и проводит приемку выполненных Работ на Объекте с оформлением Акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией результата работ (Объекта).
4.11. В случае если в ходе проведения процедуры сдачи - приемки выполненных Работ на Объекте комиссией выявлены отдельные недостатки (дефекты) Работ, которые не позволяют производить нормальную эксплуатацию результата Работ (Объекта) в соответствии с его целевым назначением, комиссия составляет Акт о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также сроки по их устранению Подрядчиком. При этом срок для устранения недостатков (дефектов) не может превышать 5 (пяти) рабочих дней. 
4.12. Заказчик вправе отказаться от подписания Акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией результата работ (Объекта). В этом случае работы будут считаться не принятыми. При этом стороны составляют и подписывают Акт о недостатках (дефектах), указанный в п. 4.11. настоящего Контракта, с указанием причин отказа в приемке Работ.
4.13. В случае отказа Подрядчика от подписания Акта о недостатках (дефектах), выявленных комиссией, Заказчик составляет самостоятельно такой Акт, который подписывается всеми членами комиссии. Составленный и подписанный таким образом Акт о недостатках (дефектах) должен быть доставлен Подрядчику способом, установленным в п.13.3. настоящего Контракта, с последующим направлением по почте заказным письмом с уведомлением (в любом случае, отправление Акта о недостатках (дефектах) заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Контракте, будет считаться надлежащей доставкой). 
В случае если Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Акта о недостатках (дефектах) не предоставит Заказчику письменный мотивированный отказ от его подписания или подписанный Подрядчиком экземпляр такого Акта, будет считаться, что Подрядчик согласился с выводами комиссии по приемке выполненных Работ, содержащихся в представленном Акте о недостатках (дефектах), и в этом случае Подрядчик обязан незамедлительно приступить к устранению указанных в Акте недостатков (дефектов), а также выплатить все причитающиеся Заказчику в связи с нарушением срока окончания Работ неустойки (штрафы), и/или возместить в полном объеме убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные Заказчику ненадлежащим выполнением Работ по настоящему Контракту.
4.14. В случае отказа Подрядчика исправить ненадлежащим образом выполненные Работы, указанные в Акте о недостатках (дефектах), либо неполучения Заказчиком письменного ответа Подрядчика в течение срока, установленного п. 4.13. Контракта, Заказчик вправе удержать стоимость данных работ, в том числе штрафные санкции, рассчитанные в порядке главы 7 настоящего Контракта, из причитающихся Подрядчику платежей.
4.15. В течение 1 (одного) рабочего дня следующего после устранения замечаний, указанных в Акте о недостатках (дефектах) Подрядчик обязан передать Заказчику отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, для повторного принятия Работ Заказчиком, при этом Подрядчик обязан представить заново оформленные и подписанные документы, указанные в п. 4.8. настоящего Контракта.
4.16. Повторная приемка Работ проводится в соответствии с п. 4.11. настоящего Контракта.
4.17. В течение 20 (двадцати) рабочих дней после составления Акта приемки в эксплуатацию приемочной комиссией результата работ (Объекта) Заказчик проводит проверку предоставленного Подрядчиком комплекта исполнительной документации на предмет соответствия выполненных Работ и оформления документации требованиям, изложенным в настоящем Контракте, Техническом задании, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приемки в эксплуатацию приемочной комиссией результата работ (Объекта) либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов Работы и соответствии представленной исполнительной документации выполненной Работе и нормативным требованиям по оформлению и согласованию, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненной Работы.
4.18. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания комиссией Заказчика Акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией результата работ (Объекта) Подрядчик обязан освободить Объект проведения Работ от принадлежащих Подрядчику механизмов, материалов и другого имущества, ликвидировать временные сооружения, если таковые возводились в процессе выполнения Работ, очистить Объект от строительного мусора и подписать у Заказчика Акт о надлежащей и своевременной очистке Объекта от строительного мусора, механизмов и иного имущества Подрядчика. 
4.19. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
4.20.  В течение 2 (двух) дней со дня подписания комиссией Заказчика последнего Акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией результата работ (Объекта), Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи - приемки выполненных работ по Контракту, при условии выполнения работ в полном объеме предусмотренном в Техническом задании.
4.21. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляет проверку представленной документации и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи - приемки выполненных работ по Контракту, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов Работ и соответствии представленной документации выполненной Работе и нормативным требованиям по оформлению и согласованию, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненной Работы.
4.22. Подрядчик несет риск случайной гибели, порчи и повреждения результатов работ, выполненных на Объекте, в течение срока действия настоящего Контракта до момента подписания Акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией результата работ (Объекта).

5. Обязательства сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.2. Ссылаться на недостатки выполненных Работ, в том числе в части объема и стоимости этих Работ, основываясь на результатах проведенных уполномоченными контрольными органами (комиссиями, должностными лицами) проверок.
5.1.3. В любое время требовать от Подрядчика приостановки выполнения работ полностью либо в части (в том числе отдельных видов работ либо применения отдельных видов материалов, конструкций, оборудования, изделий, систем). Требование о приостановке выполнения работ по настоящему Контракту должно быть предъявлено в письменной форме с указанием причин приостановки и срока его удовлетворения Подрядчиком.
Приостановка работ по причине некачественного выполнения отдельных видов работ либо применения некачественных материалов, конструкций, оборудования, изделий, систем должна быть произведена Заказчиком немедленно после выявления вышеуказанных фактов.
Подрядчик обязан устранить причины приостановки в пределах сроков, установленных настоящим Контрактом.
5.1.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 5.4.9 настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.
5.1.5. Требовать от Подрядчика предоставления соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий и конструкций.
5.1.6. Давать указания Подрядчику в ходе выполнения Работ, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.7. Требовать от Подрядчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком Работ сверх объема фактически выполненных Работ, завышения стоимости выполненных Работ, использования при выполнении Работ материалов, не предусмотренных Техническим заданием, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком.
5.1.8. Требовать от Подрядчика предоставление документов, подтверждающих согласование с органами муниципального надзора порядка ведения Работ на Объекте и обеспечение его соблюдения. 
5.1.9. Требовать от Подрядчика обеспечения содержания и уборки ремонтных площадей, вывоза строительного и иного мусора с Объекта в период производства Работ, освободить Объект от принадлежащего ему имущества и/или строительного и иного мусора в соответствии с п. 4.18. настоящего Контракта.
5.1.10. Требовать от Подрядчика возмещения штрафных санкций по предписаниям и распоряжениям уполномоченных органов, выданных Заказчику и/или Руководителю учреждения, связанные с неисполнением или не надлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту, или совершением им иных действий, влекущих применение к Заказчику и/или Руководителю учреждения штрафных санкций.
5.1.11. В случае выявления в процессе Работ и после их завершения в период гарантийного срока, дефектов в соответствии с письменными предписаниями представителя Заказчика и (или) органов надзора за качеством работ и инспектирующих служб, привлекаемых для приемки Объекта в эксплуатацию, Подрядчик обязан устранить их в течение 5 (пяти) календарных дней, если иные сроки не будут установлены Заказчиком.
5.1.12. Контролировать Подрядчика путем получения от него еженедельно до 15:00 в пятницу информации о выполненных объемах работ.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1.  Передать Подрядчику на период выполнения работ следующую документацию:
- журнал производства работ;
- журнал авторского надзора (если осуществляется авторский надзор).
5.2.2. В течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего Контракта передать Подрядчику Объект к выполнению работ с обязательным оформлением Акта приема-передачи объекта, с полным описанием его состава и состояния.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в порядке, установленном статьей 2 настоящего Контракта. 
5.2.4. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.2.5. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной документации, предусмотренной настоящим Контрактом и Техническим заданием, с подтверждением выполнения всех обязательств в соответствии с Техническим заданием и настоящим Контрактом.
5.2.6. В любое время запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых Работ.
5.2.7. Осуществлять контроль за объемом, качеством и сроками выполнения Работ. Контроль за объемом, качеством и сроками выполнения Работ по настоящему Контракту от имени Заказчика осуществляется надлежащим образом уполномоченным представителем Заказчика. 
5.2.8. Сообщать Подрядчику в порядке, установленном в п.13.3. настоящего Контракта, о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ после обнаружения таких недостатков. 
5.2.9. В ходе производства работ на Объектах производить контрольный обмер выполненных Подрядчиком работ. 
Для контрольного обмера, выполненных Подрядчиком Работ и составления Акта контрольного обмера, фактически выполненных Подрядчиком Работ на Объектах, Заказчик в срок не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты контрольного обмера направляет Подрядчику в порядке установленном в п.13.3. настоящего Контракта, письменный вызов на Объект. В случае неявки Подрядчика на Объект либо его необоснованного отказа от подписания Акта контрольного обмера, об этом производится соответствующая отметка в Акте, и он подписывается Заказчиком без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством подтверждающим Объемы Работ, фактически выполненных на Объекте Подрядчиком. Заказчик вправе привлечь к оформлению Акта контрольного обмера третьих лиц (учреждение, авторский надзор, и пр.).
Заказчик удерживает сумму завышения при оплате выполненных Работ на основании Акта контрольного обмера.
5.2.10. В ходе ведения технического надзора на Объекте производить записи в журнале производства работ, в котором отражаются все факты и обстоятельства, происходящие в процессе производства работ на Объекте: даты начала и окончания работ; факты выявления некачественного выполнения работ по Контракту, сроки и условия их устранения, и иная информация в соответствии с РД-11-05-2007 (приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7).
5.2.11. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ Акту сдачи-приемки работ, вызвать Подрядчика в порядке установленном в п. 13.3. настоящего Контракта для представления письменных разъяснений в отношении выполненных Работ.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по настоящему Контракту на основании представленных им отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.21. настоящего Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с пунктом 2.5. настоящего Контракта.
5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения Работ в рамках настоящего Контракта.
5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Осуществлять выполнение работ в полном соответствии с утвержденной сметной документацией, строительными нормами и правилами, Техническим заданием и настоящим Контрактом.
5.4.2. Обеспечить  качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами, техническими условиями и настоящим Контрактом;
5.4.3. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.
5.4.4. Обеспечивать надлежащее состояние Объекта и прилегающей непосредственно к нему территории.
5.4.5. При выявлении недостатков в рабочих чертежах, спецификациях и другой документации, передаваемой Заказчиком, письменно сообщить об этом Заказчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения указанной документации. 
В случае несообщения о выявленных недостатках в указанный срок, Подрядчик не имеет права ссылаться на такие недостатки.
5.4.6. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику документацию предусмотренную настоящим Контрактом, Техническим заданием, по итогам исполнения настоящего Контракта в соответствии с положениями главы 4 настоящего Контракта.
5.4.7. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, муниципальным стандартам, строительным нормам и правилам), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.8. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Работ или в течение гарантийного срока за свой счет.
5.4.9. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок (замедляющих ход выполнения работ), либо делающих дальнейшее их выполнение невозможным, и письменно известить об этом Заказчика в течение 1 (одного) рабочего после наступления таких обстоятельств.
5.4.10. Регулярно и своевременно поставлять на Объект необходимые материалы, оборудование, инструменты и т.п. Все поставляемые Подрядчиком материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Заверенные надлежащим образом копии сертификатов с момента поставки материалов должны находиться на Объекте, а также должны быть представлены Заказчику одновременно с соответствующими Актами о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2), по которым предъявляются к приемке Работы, выполненные с использованием указанных материалов, изделий и конструкций.
5.4.11. В случае получения запроса от Заказчика о ходе выполнения Работ по Контракту, предоставить запрашиваемую информацию в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса. 
5.4.12. Назначить в 3-х дневный срок с момента подписания настоящего Контракта представителя(ей) Подрядчика, ответственных за производство Работ по настоящему Контракту, официально известив об этом Заказчика путем представления надлежаще заверенной копии документа, содержащего сведения о документе удостоверяющем личность представителя(ей) и устанавливающего его полномочия. 
5.4.13. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, Подрядчик до начала выполнения таких Работ обязан предоставить Заказчику лицензию, действие которой распространяется на весь срок исполнения Контракта. В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение Работ (оказание услуг), являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения Контракта.
В случае непредставления указанных в данном пункте документов Подрядчик к работам не допускается, а Контракт подлежит расторжению в одностороннем порядке.
5.4.14. Обеспечить безопасность проводимых Работ, соблюдение при проведении Работ требований охраны труда, электробезопасности, правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил, правил по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли при проведении работ, соблюдение иных норм и правил.
Подрядчик на все время действия Контракта должен иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также сертификаты Ростехнадзора на строительную технику, если таковая используется при выполнении работ.
5.4.15. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика к Объекту в любое время для проверки хода и качества выполняемых Работ.
5.4.16. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.4.17. Представить гигиенические сертификаты, сертификаты качества материалов, используемых при проведении Работ.
5.4.18. В случае установления факта использования Подрядчиком материалов, конструкций, оборудования ненадлежащего качества, Подрядчик обязуется заменить ненадлежащего качества такие материалы, конструкции, оборудование. 
5.4.19. В ходе выполнения Работ сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные, телефонные, локально-вычислительные сети, системы автоматической установки пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), системы видеонаблюдения, коммутаторы технологической связи (КТС) и иные инженерные коммуникации, в случае, если таковые имеются на Объекте.
В случае повреждения указанных систем восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств. 
В случае необходимости, по согласованию с Заказчиком, выполнить демонтаж и монтаж оборудования указанных систем. По окончании работ сдать вышеуказанные системы в работоспособном состоянии Заказчику. В случае нарушения элементов благоустройства при проведении Работ восстановить их за счет собственных средств в течение 3 (трех) календарных дней с момента повреждения.
5.4.20. По требованию Заказчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком Работ сверх объема фактически выполненных Работ, завышения стоимости выполненных Работ, использования при выполнении Работ материалов, не предусмотренных Техническим заданием, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком.
5.4.21. Согласовать с надзорными органами порядок ведения работ на Объекте, уплачивая при этом все необходимые платежи, и обеспечить его соблюдение. Ответственность за просрочку получения, продления разрешений, включая штрафы, несет Подрядчик. Документы, подтверждающие согласование, представить Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней с момента согласования. 
5.4.22. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
5.4.23. Обеспечить содержание и уборку площадей Объекта, вывоз строительного и иного мусора с Объекта в период производства Работ. Освободить Объект от принадлежащего ему имущества и/или строительного мусора в соответствии с п. 4.18. настоящего Договора.
5.4.24. Возместить штрафные санкции по предписаниям и распоряжениям уполномоченных органов, выданных Заказчику и/или Руководителю учреждения, связанные с неисполнением или не надлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, или совершением им иных действий, влекущих применение к Заказчику и/или Руководителю учреждения штрафных санкций.
5.4.25. Устранить в течение 5 (пяти) календарных дней, если иные сроки не будут установлены Заказчиком, все выявленные в процессе Работ и после их завершения в период гарантийного срока, дефекты в соответствии с письменными предписаниями представителя Заказчика и (или) органов надзора за качеством строительства и инспектирующих служб, привлекаемых для приемки Объекта в эксплуатацию.
5.4.26. Еженедельно до 15:00 в пятницу информирует  Заказчика о выполненных объемах работ по факсу 8(81375)63106, эл. почте kotelskoe@yandex.ru .   
Документ, направляемый по факсу или электронной почте должен быть оформлен соответствующим образом, содержать реквизиты подрядчика, ссылку на Контракт, печать Подрядчика и подпись уполномоченного представителя Подрядчика.
5.4.27. Осуществлять индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимать участие в комплексном его опробовании.
5.4.28. Обеспечивать своих работников спецодеждой.
5.4.29. Нести ответственность за вред, в том числе причиненный третьим лицам, в следствие нарушений, допущенных в процессе производства работ по настоящему Контракту , а также оплачивать  суммы по всем претензиям, требованиям, несчастным случаям, включая случаи со смертельным исходом.
5.4.30. Предъявлять Заказчику скрытые Работы подлежащие закрытию последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ и монтажа конструкций.
5.4.31. Устранять замечания надзорных организаций по выполнению работ. 
5.4.32. При проведении проверок представлять Заказчику все необходимые документы и информацию по выполнению Работ.
5.4.33. В случае оформления Акта передачи Объекта для проведения ремонтных работ с отселением, Подрядчик обязуется с момента оформления такого Акта обеспечить комплекс мер, направленных на сохранность и защиту материального имущества переданных Объектов на весь период проведения Работ.
5.4.34. Вести журнал производства работ, в котором отражаются все факты и обстоятельства, происходящие в процессе производства работ: даты начала и окончания работ; факты выявления Заказчиком некачественного выполнения работ по Контракту, сроки и условия их устранения, и иная информация. Если Представитель Заказчика, в том числе лицо, привлеченное Заказчиком для ведения контроля и технического надзора за проведением работ на Объекте, не согласен с продвижением или качеством Работ или же с записями Представителя Подрядчика в указанном журнале производства работ, он вправе занести в них свои обоснованные замечания, которые должны быть устранены в установленные представителем Заказчика сроки.
Подрядчик обязан обеспечить свободный доступ Заказчика и/или лица, привлеченного Заказчиком для ведения контроля и технического надзора за проведением работ на Объекте, к журналу производства работ в любое время.
При необходимости, регламентированной соответствующими нормами, Подрядчик обязан вести журналы специальных работ: сварочные работы, производство маломобильных работ и пр.
По окончанию производства Работ передать Заказчику в составе исполнительной документации оригинал указанного журнала. 
5.4.35. Создать своими силами и за свой счет все условия, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций.
5.4.36. Соблюдать порядок обращения с отходами, образовавшимися в процессе выполнения работ, в соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» и Областным законом Ленинградской области от 04.03.2010 № 7-оз «Об обращении с отходами в Ленинградской области».
5.4.37. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
5.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта:
- в отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или муниципальные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Контракту;
- за последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным договорам;
- является субъектом малого предпринимательства (в случае, если Контракт заключается по итогам торгов/запроса котировок, проводимых у субъектов малого предпринимательства);
- не включен в реестр недобросовестных поставщиков.

6. Гарантийные обязательства
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения Работ в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.4.7 Контракта и условиями Технического задания.
6.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.
6.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата работ (Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов) устанавливается на пять лет с даты подписания сторонами Акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией результата работ (Объекта).
Исключения составляют случаи преднамеренного повреждения объекта работ со стороны третьих лиц.
6.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет  в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.
6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе проведения независимой экспертизы. В случае, если экспертиза подтвердит наличие дефектов (недостатков), Подрядчик обязан возместить Заказчику стоимость экспертизы.
6.6. При возникновении на Объекте в течение гарантийного срока аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровья жителей, а также порче их имущества, проведение работ по устранению аварийных ситуаций производится незамедлительно. Причины и последствия аварийной ситуации устраняются Подрядчиком. Причины возникновения аварийной ситуации устанавливаются на основании акта комиссионной проверки, проводимой с участием представителя Заказчика, Подрядчика, надзорных и иных органов.

7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы подлежащей к оплате. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика. 
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства по выполнению Работ (нарушение как начального, так и конечного срока выполнения Работ), Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства. Размер такой неустойки составляет: с первого по пятый день включительно - в размере 0,2 процента от общей стоимости работ, с шестого по пятнадцатый день - в размере 0,5 процента от общей стоимости Работ, с шестнадцатого дня – в размере 1% от общей стоимости Работ, (но не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) за каждый день просрочки.
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.4. В случае если Подрядчик не выполнил Работу по этапу в объеме, установленном Техническим заданием, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 10 процентов от стоимости не выполненной Работы по каждому такому этапу.
7.5. В случае выполнения Работ ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 10 процентов от стоимости некачественно выполненной Работы за каждый факт выполнения Работы  ненадлежащего качества.
7.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства по своевременному устранению недостатков или дефектов в период гарантийного срока, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от установленной Контрактом общей стоимости работ (но не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) за каждый день просрочки.
7.7. В случае несвоевременной передачи Подрядчиком Заказчику Актов сдачи-приёмки Работ и иной документации, предусмотренной настоящим Контрактом, Техническим заданием, более чем на 5 (пять) дней, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,05% от установленной Контрактом общей стоимости работ, за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
7.8. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок требования об устранении недостатков выполненных Работ, Подрядчик обязан по требованию Заказчика возместить Заказчику расходы, понесенные им на устранение недостатков выполненных Подрядчиком работ, а также обязан уплатить штраф в размере 35 000 рублей.
7.9. В случае причинения ущерба ненадлежащим выполнением Работ (залитие, возгорание помещений и иные повреждения Объекта) Подрядчик своими силами и за свой счет в разумные сроки выполняет все необходимые работы по устранению последствий ненадлежащего выполнения работ, а также обязан уплатить штраф в размере 35 000 рублей. 
7.10. В случае несоблюдения требований, указанных в п. 5.4.8 настоящего Контракта, Подрядчик возмещает Заказчику убытки, понесенные им в связи с устранением недостатков и дефектов в полном объеме. 
7.11. Подрядчик возмещает штрафные санкции по предписаниям и распоряжениям уполномоченных органов, выданных Заказчику и/или Руководителю учреждения, связанные с неисполнением или не надлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, или совершением им иных действий, влекущих применение к Заказчику и/или Руководителю учреждения штрафных санкций.
Подрядчик также возмещает Заказчику затраты, понесенные вследствие вынесения судом решения о взыскании с Заказчика денежных средств в случае, если основанием для предъявления такого иска послужило обстоятельство, связанное с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств по настоящему Контракту.
7.12. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления.
7.13. В случае нарушения Подрядчиком условий Контракта, ответственность за нарушение которых не установлена отдельно в настоящем разделе, Заказчик вправе потребовать уплату:
за неисполнение обязательств, которые носят длящийся характер (превышает установленный срок более, чем на 10 (десять) календарных дней) – штраф в размере 70 000 рублей за каждый факт неисполнения своих обязательств.
за неисполнение обязательств, которые не носят длящийся характер – штраф в размере 35 000 руб. за каждый факт неисполнения своих обязательств.
7.14. В случае причинения вреда здоровью (включая случаи со смертельным исходом) и/или ущерба третьим лицам при выполнении работ, вследствие нарушений, допущенных в процессе производства работ, и/или в течение гарантийного срока, указанного в пункте 6.3. настоящего Контракта, ответственность перед третьими лицами несет Подрядчик в полном объеме.
7.15. В случае невыполнения Подрядчиком требований Заказчика о приостановке работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10% (десять процентов) от общей стоимости работ;
7.16. В случае досрочного расторжения настоящего Контракта, связанного с неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10% (десять процентов) от стоимости невыполненных работ, определяемой как разница между общей стоимостью работ и стоимостью принятых работ.
7.17. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
7.18. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
7.19. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных Работ в случаях представления Подрядчиком неправильно оформленной и/или несвоевременно представленной Подрядчиком отчетной документации.
7.20. Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов и оборудования, используемых Подрядчиком при производстве Работ.
7.21. Подрядчик вправе произвести добровольную уплату штрафа.

8. Порядок изменения и расторжения Контракта 
8.1. Настоящий Контракт  может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- по решению суда;
- в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством (в одностороннем (внесудебном) порядке).
8.2. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем (внесудебном) порядке в следующих случаях:
8.2.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком:
-  нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ  более чем на 7 (семь) рабочих дней;
- при наличии двух и более претензий по качеству и/или объему Работ.
8.2.2. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.
8.2.3. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения Арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
8.2.4. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
8.2.5. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или муниципальные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2.6. Предоставления Подрядчиком ненадлежащего обеспечения исполнения Контракта (в том числе предоставления недостоверной банковской гарантии).
8.2.7.	В случае, если Подрядчик внесен в реестр недобросовестных Поставщиков.
8.2.8. В иных случаях, указанных в настоящем Контракте.
8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу (согласие либо отказ) в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
8.4. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения после выверки Объемов выполненных Работ и проведения взаиморасчетов.
8.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждает объем выполненных Подрядчиком и оплаченных Заказчиком работ. Сверка производится по вызову Заказчика по месту его нахождения: Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Котельский, д. 33, в назначенное им время.
В случае отказа Подрядчика от подписания Акта сверки взаиморасчетов, подлежащая уплате Подрядчику сумма определяется на основании Актов о сдаче-приемке выполненных работ по Контракту, принимая во внимание любые платежи, полученные Подрядчиком по Контракту, а также предъявленные в порядке, предусмотренном Контрактом, штрафные санкции.
8.6. При одностороннем расторжении Контракта, Подрядчику направляется Уведомление, которое должно содержать указания на основания одностороннего расторжения Контракта Заказчиком с обязательным приложением документов, подтверждающих обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Контракта.
Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
8.7. С момента одностороннего расторжения Контракта, Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и передать Заказчику объекты, техническую документацию, переданную Заказчиком для исполнения Контракта в срок, установленный Заказчиком.
8.8. Настоящий Контракт может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ о размещении заказов.
8.9. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ и настоящим Контрактом.

9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и др., если указанные обстоятельства ограничивают либо исключают возможность исполнения Сторонами обязательств по Контракту, а также иные подобные обстоятельства, имеющие чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникшие после заключения Контракта и не зависящие от воли Сторон). 
9.2. Столкнувшаяся с чрезвычайным обстоятельством Сторона в течение трех дней с даты наступления такого обстоятельства письменно сообщает об этом второй Стороне. При этом первая Сторона должна также проинформировать о предполагаемой длительности форс-мажора.
9.3. В течение пятнадцати дней с даты информирования Стороной о наступлении форс-мажора, Сторона, столкнувшаяся с чрезвычайным обстоятельством, должна предоставить второй Стороне документы, подтверждающие такое обстоятельство  (такими документами могут быть: справка из МЧС или Росгидромета о стихийном бедствии, акт из пожарной части при пожаре, справка специализированной фирмы (с копией ее лицензии) при сбое в компьютерной сети или вирусе, справка из милиции о возбуждении уголовного дела при краже и т.д.).
9.4. Срок исполнения обязательств по данному Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая Сторона имеет право аннулировать настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

10. Обеспечение исполнения Контракта
[bookmark: _GoBack]10.1. Принять к сведению, что Подрядчик самостоятельно в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" внес обеспечение исполнения Контракта на сумму 959 129,10 (девятьсот пятьдесят девять тысяч сто двадцать девять   рублей 10 копеек) рублей, что составляет 30 % от начальной максимальной цены Контракта в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",  или путем передачи Заказчику в залог денежных средств в указанном размере Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срока действия Контракта  не менее чем на один месяц. 
В случае установления факта представления недостоверной банковской гарантии Заказчик передает материалы в правоохранительные органы для дальнейшего рассмотрения.
10.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта  перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.
10.3. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме передачи денежных средств в залог, денежные средства вносятся в обеспечение исполнения Контракта в качестве залога на срок исполнения обязательств Подрядчика, установленный в Контракте с учетом срока действия Контракта.
10.3.1. Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения Контракта в качестве залога, возвращаются Подрядчику Заказчиком по окончании срока установленного в п.10.3 настоящей статьи Контракта, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования от Подрядчика, на банковский счет, указанный Подрядчиком в его письменном требовании. 
10.3.2. Заказчиком может быть принято решение о возврате денежных средств, внесенных в обеспечение исполнения Контракта в качестве залога, до истечения срока указанного в п.10.3., при поступлении от Подрядчика письменного запроса о возврате залога, и при предоставлении Заказчику иного (нового) надлежащего обеспечения Контракта в соответствии с условиями конкурсной (аукционной) документации на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей главе Контракта. В этом случае, денежные средства подлежат возврату в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком иного (нового) надлежащего обеспечения Контракта.
10.4. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"


11. Порядок урегулирования споров
11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением, или признанием недействительным решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде не противоречащих законодательству Российской Федерации и Ленинградской области дополнительных соглашений, подписанных Сторонами.
11.2. В случае не достижения взаимного согласия, все споры по настоящему Контракту, передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

12. Срок действия Контракта
12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до                                     «31» декабря 2014 года, а в части предусмотренных Контрактом гарантийных обязательств Подрядчика - до их полного исполнения Подрядчиком.
12.2. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий, а если таковые имели место до дня расторжения Контракта, гарантийных обязательств по выполненной части работ и урегулирования взаимных платежей.

13. Прочие условия
13.1. В случае реорганизации юридического лица, являющегося Стороной Контракта, все его права и обязанности, в соответствии с условиями Контракта, переходят к его правопреемнику.
13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического или фактического адреса, наименования, организационно-правовой формы, она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения в письменном виде известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью Контракта.
13.3. Все документы (уведомления, сообщения, претензии и т.д.) по настоящему Контракту направляются Сторонами в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением, либо доставляются представителю Стороны лично под расписку (при этом на втором экземпляре уведомления должна быть отметка о получении, позволяющая определить, что документ получен надлежащей организацией или надлежащим лицом), если иное не предусмотрено настоящим Контрактом.
Подрядчик обязан указать в Контракте свой адрес электронной почты и несет полную ответственность за его функционирование.
При обмене документами по факсу или электронной почте должны быть соблюдены следующие требования:
- при использовании факса уведомления, сообщения и все иные документы направляются по следующим номерам: Заказчику 8(81375)631-06, Подрядчику 8(812)442-78-00. При этом номера факсов Сторон могут быть изменены путем направления Сторонами в письменном виде информации о смене факса для обмена документами по настоящему Контракту. Доказательством надлежащей отправки факса признается отчет факса об отправке;
- при использовании электронной почты уведомления и сообщения направляются по следующим адресам: Заказчику kotelskoe@yanex.ru  Подрядчику ooo-region1@yandex.ru . При этом адреса электронной почты Сторон могут быть изменены путем направления Сторонами в письменном виде информации о смене адреса электронной почты для обмена документами по настоящему Контракту. 
Датой получения сообщения (документа) по электронной почте считается день, следующий за днем отправки сообщения.
13.4. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Дополнительно стороны вправе оформить Контракт в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме.
13.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.6. Следующие приложения являются неотъемлемой частью Контракта:
Приложение № 1 - Техническое Задание;
Приложение № 2 - Сметная  документация;
Приложение № 3 - Акт освидетельствования скрытых работ
Приложение № 4 - Акт контрольного обмера выполненных Работ;
Приложение № 5 - Акт о недостатках (дефектах);
Приложение № 6 -Акт о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией результата работ (Объекта);
Приложение № 7- Акт сдачи - приемки выполненных работ по Контракту;
Приложение № 8 - Акт о недостатках (дефектов), обнаруженных в гарантийный срок;
Приложение № 9 - Акт о приемке работ по выявленным недостаткам в течение гарантийного срока;
Приложение № 10 - Акт о надлежащей и своевременной очистке Объекта.

14. Адреса и банковские реквизиты, подписи Сторон:

14.1. ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального образования «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
Адрес: 188468 Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Котельский д.33
ИНН 4707023384,  КПП 470701001, ОГРН 1054700340441, ОКАТО 41221820000
ОКТМО 41621420,  ОКПО 04183807
Е-mail: kotelskoe@yandex.ru                                                                                                                                                         
Тел.  8(813-75) 631-44;  тел/факс  8(813-75) 631-06
       
.

14.3. ПОДРЯДЧИК: Общество с ограниченной ответственностью «Регион»
Юридический адрес: 193312, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 28, корп.1, лит. А, помещ. 17-Н 
Почтовый адрес:  193312, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 28, корп.1, лит. А, помещ. 17-Н
Телефона  (812) 442-78-00, 400-10-27 
ИНН  7811091530 
КПП  781101001 
ОГРН  1027806076704


ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:                                                                                  ПОДРЯДЧИК:
Глава администрации МО                                            Директор    Общество с ограниченной 
    
«Котельское сельское поселение»                               ответственностью «Регион»

______________Ю.И. Кучерявенко                                     _______________ В.М. Бушуев





Приложение № 1
к Контракту №  0145300009014000003-0066847-02
от «__» __________ 2014 г.

Техническое задание 
             
1. Наименование работ: Выполнение работ по ремонту кровли жилого дома по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский р-он,  д. Котлы, д. 13 (ДОС)
2.  Объем работ: Ремонт кровли в соответствии с Дефектной ведомостью и Локальной сметой (Приложение №2)
3.   Требования к качеству работ:  Контроль качества, технический надзор осуществляется  представителем Муниципального заказчика в соответствии с нормативными требованиями  к качеству выполняемых работ, а также к качеству применяемых материалов. Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормами и правилами  и соответствовать гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
4.  Требования к техническим характеристикам работ: Все используемые для выполнения работ материалы, оборудование  должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и (или) других документов Подрядчик обязан перед началом производства работ предоставить Муниципальному заказчику. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком аналогичные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в смете.
Работы проводить в соответствии с действующими нормами и правилами, действующими на территории объекта. Все требуемые работы производить с применением технологий, с учетом методических рекомендаций, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей на основании согласованной в установленном порядке (сметной) документации.
5. Требования к безопасности работ: Требования к безопасности работ: Работы должны выполняться в соответствии с действующими правилами и инструкциями по безопасному производству работ:
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
ПОТР О -14000-005-98 «Положение. Работы с повышенной опасностью»
СНиП 21.01-97  «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 
Подрядчик обязан обеспечить на месте производства работ общий порядок,  необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия. 
 6. Требования к работам, являющимся предметом настоящего аукциона, установлены следующим  нормативными правовыми актами Российской Федерации:
6.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета» № 290, 30.12.2004);
6.2. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" («Российская газета»,   N 3, 05.01.1995);
6.3. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» («Российская газета», N 64-65, 06.04.1999). 
В соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87, раздел 3 п.5 и СНиП 12-01-2004, раздел 7 Участник должен вести журнал производства работ и иметь сертификаты, удостоверяющие качество применяемых материалов.
7. Требования к результатам работ: По результатам выполненных работ Заказчику в соответствии со СНиП 3.01.04.87 сдаются следующие документы:
•Сертификаты соответствия, сертификаты по пожарной безопасности, технические паспорта, удостоверяющих качество материалов, изделий и оборудования применяемых при производстве работ.
•Акты об освидетельствовании скрытых работ;
•Техническое заключение, выданное представителем Заказчика (специалистом  по вопросам  ЖКХ администрации) о результатах и качестве выполненных работ, на основании которого Муниципальный заказчик подписывает акты приемки выполненных работ (КС-2) .
8. Иные показатели, связанные с определением соответствия работ потребностям заказчика: Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с момента подписания акта выполненных работ и должен составлять не менее  5 лет.
9. В соответствии с письмом Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли  от 20.02.2008 № 08/2617 п.8 -  ценовые предложения не должны выходить за пределы минимального уровня рентабельности, быть ниже уровня себестоимости поставляемой продукции, не должны содержать признаки ценового демпинга; предложения по гарантийным обязательствам не должны явно выходить за рамки обычного делового оборота; сроки выполнения работ должны соответствовать объему и характеру выполняемых работ.



		Дефектная ведомость
кровля жилого дома д. Котлы, д. № 13 (ДОС)

	 Позиция
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	 1
	5
	3
	4

	 1
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия кровли
	17.43

	 2
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	17.43

	 3
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы
	100 м2
	17.43

	4 
	Устройство контробрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы
	100 м2
	17.43

	 5
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок
	100 м
	1.6

	 6
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	1.6

	 7
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности
	100 м2 кровли
	17.43

	 8
	Антисептирование древесины водными растворами
	100 м2 обработанной поверхности
	17.43

	 9
	Огнезащитная пропитка деревянных элементов кровли составом "КЛОД-01" или эквивалент
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	17.43

	 10
	Устройство пароизоляции прокладочной 
	100 м2
	17.43

	 11
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	4

	12 
	Исправление кладки дымовой трубы Применительно: ремонт кладки труб кирпичной
	100 кирпичей
	28.5

	13 
	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню колонн прямоугольных
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1.2

	 14
	Устройство колпаков над шахтами в два канала
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз
	0,99

	 15
	Устройство кровель из металлочерепицы (козырек над входом)
	100 м2 
	0.4

	16 
	Погрузочные работы: Мусор строительный
	тонн
	40.5

	 17
	Расстояние перевозки - от 14,1 до 15 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 2
	тонн
	40.5








Приложение № 2
к Контракту № 0145300009014000003-0066847-02
от «__» __________ 2014 г.

Сметная документация
СОГЛАСОВАНО:														УТВЕРЖДАЮ:
____________ В.М. Бушуев											_____________Ю.И. Кучерявенко
«___» ________ 2014 г.													«___» ________ 2014 г.
	


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

	 на ремонт кровли в д. Котлы, ДОС, дом № 13 

	 Основание
	Сметная стоимость - 
	3 197 097 руб. 00 коп. х коэф. понижения = 2300519 руб.58 коп.

	 Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	3 684,00 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	506,360 тыс.руб

	 Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией на октябрь 2013 г.

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕРр58-17-03
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	17,43
	361,81
	1,08
	52 556,54
	52 437,95
	118,59
	24,39
	425,12

	 
	(0) 
	Изп=8,34; Иэмм=6,3; НР=36994,97 (70,55%); СП=27267,73 (52%)
	100 м2 покрытия кровли
	360,73
	0
	
	
	0
	0
	0

	 1.1
	509-9900
	Строительный мусор
	25,2735
	0
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 2
	ТЕРр58-1-01
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
	5,229
	273,8
	45,49
	12 068,83
	9 956,57
	2 112,26
	15,16
	79,27

	 
	(0) 
	Изп=8,34; Иэмм=8,88; НР=7386,48 (70,55%); СП=5444,32 (52%)
	100 м2 кровли
	228,31
	11,77
	
	
	513,29
	0,46
	2,41

	 2.1
	509-9900
	Строительный мусор
	7,3206
	0
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 3
	ТЕРр58-12-04
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы
	5,229
	1 937,86
	12,93
	39 118,01
	12 090,83
	318,45
	18,41
	96,27

	 
	(0) 
	Изп=8,34; Иэмм=4,71; Имат=3,1; НР=8584,23 (70,55%); СП=6327,15 (52%)
	100 м2
	277,25
	1,76
	
	
	76,75
	0,08
	0,42

	 4
	ТЕРр58-12-04
	Устройство контробрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы
	17,43
	1 937,86
	12,93
	130 393,36
	40 302,78
	1 061,49
	18,41
	320,89

	 
	(0) 
	Изп=8,34; Иэмм=4,71; Имат=3,1; НР=28614,11 (70,55%); СП=21090,48 (52%)
	100 м2
	277,25
	1,76
	
	
	255,84
	0,08
	1,39

	 5
	ТЕРр58-5-03
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев
	1,6
	7 645,39
	40,4
	62 071,93
	32 385,35
	275,37
	150,09
	240,14

	 
	(0) 
	Изп=8,34; Иэмм=4,26; Имат=3,55; НР=22847,87 (70,55%); СП=16840,38 (52%)
	100 м
	2 426,96
	0
	
	
	0
	0
	0

	 5.1
	509-9900
	Строительный мусор
	1,552
	0
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 6
	ТЕР12-01-015-03
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	17,43
	1 035,2415
	45,425
	97 433,89
	21 717,2
	4 671,37
	9,016
	157,15

	 
	(0) 
	Изп=8,34; Иэмм=5,9; Имат=4,85; НР=20491,86 (91,8%); СП=9866,45 (44,2%); ЗП=129,91*1,15; ЭММ=36,34*1,25; ЗПм=3,33*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25
	100 м2 изолируемой поверхности
	149,3965
	4,1625
	
	
	605,09
	0,1625
	2,83

	 7
	ТЕР12-01-023-02
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности
	17,43
	9 814,921
	173,3
	629 852,54
	112 830,48
	19 452,79
	47,4145
	826,43

	 
	(0) 
	Изп=8,34; Иэмм=6,44; Имат=3,22; НР=106949,57 (91,8%); СП=51494,24 (44,2%); ЗП=674,94*1,15; ЭММ=138,64*1,25; ЗПм=20,21*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25
	100 м2 кровли
	776,181
	25,2625
	
	
	3 672,31
	0,9875
	17,21

	 7.1
	101-9495-017
	Черепица металлическая оцинкованная комплектующие - конек для кровли разм. 150х150 мм, длина 2000 мм (120м/2м=60шт.)
	60
	145,76
	
	8 745,6
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 7.2
	101-5469-001П
	Черепица металлическая оцинкованная (Полиэстер) комплектующие: ендова верхняя оц., (Полиэстер), толщ. 0,5 мм
	15,2
	422,51
	
	6 422,15
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 7.3
	101-5469-002П
	Черепица металлическая оцинкованная (Полиэстер) комплектующие ендова нижняя оц., (Полиэстер), толщ. 0,5 мм
	53,64
	405,8
	
	21 767,11
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 7.4
	101-5469-004П
	Черепица металлическая оцинкованная (Полиэстер) комплектующие планка торцевая оц., (Полиэстер), толщ. 0,5 мм
	47,15
	495,96
	
	23 384,51
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 8
	ТЕР12-01-012-01
	Устройство снегозадержателей Прим. (Ограждение кровель перилами)
	2,3
	4 196,921
	80,1625
	52 390,52
	2 470,42
	1 215,02
	7,6705
	17,64

	 
	(0) 
	Изп=8,34; Иэмм=6,59; Имат=5,31; НР=2431,17 (91,8%); СП=1170,56 (44,2%); ЗП=111,99*1,15; ЭММ=64,13*1,25; ЗПм=7,42*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25
	100 м ограждения
	128,7885
	9,275
	
	
	177,91
	0,3625
	0,83

	 9
	ТЕРр69-10-01
	Антисептирование древесины водными растворами
	17,43
	114,87
	2,4
	10 596,86
	5 900,41
	173,6
	2,51
	43,75

	 
	(0) 
	Изп=8,34; Иэмм=4,15; Имат=3,61; НР=3911,97 (66,3%); СП=2360,17 (40%)
	100 м2 обработанной поверхности
	40,59
	0
	
	
	0
	0
	0

	 10
	ТЕР26-02-017-01
	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "КЛОД-01"
	17,43
	6 956,683
	192,475
	743 035,42
	120 550,45
	14 224,52
	47,633
	830,24

	 
	(0) 
	Изп=8,34; Иэмм=4,24; Имат=5,88; НР=92221,09 (76,5%); СП=57382,01 (47,6%); ЗП=721,12*1,15; ЭММ=153,98*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=41,42*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	829,288
	0
	
	
	0
	0
	0

	 11
	ТЕРр60-10-01
	Исправление кладки дымовой трубы Применительно: ремонт кладки труб кирпичной
	28,5
	281,82
	10,06
	65 800,13
	56 275,48
	1 903,75
	14,77
	420,95

	 
	(0) 
	Изп=8,34; Иэмм=6,64; Имат=7,64; НР=37633,7 (66,3%); СП=28608,43 (50,4%)
	100 кирпичей
	236,76
	2,05
	
	
	487,26
	0,08
	2,28

	 11.1
	404-0279
	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка: 200
	2,85
	13 895,68
	
	39 602,69
	

	 
	
	
	1000 шт.
	
	
	
	

	 11.2
	509-9900
	Строительный мусор
	14,535
	0
	
	0
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 12
	ТЕР15-02-001-03
	Улучшенная штукатурка  цементно-известковым раствором по камню колонн прямоугольных
	1,2
	3 703,931
	13,075
	32 436,76
	24 581,81
	76,72
	128,8
	154,56

	 
	(0) 
	Изп=8,34; Иэмм=4,89; Имат=5,25; НР=19745,34 (80,325%); СП=9193,6 (37,4%); ЗП=2135,84*1,15; ЭММ=10,46*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=112*1,15; ТЗТм=0*1,25
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	2 456,216
	0
	
	
	0
	0
	0

	 13
	ТЕР12-01-011-01
	Устройство колпаков над шахтами в два канала
	20
	414,4815
	1,5
	30 697,47
	5 986,7
	124,5
	2,2195
	44,39

	 
	(0) 
	Изп=8,34; Иэмм=4,15; Имат=3,26; НР=5495,79 (91,8%); СП=2646,12 (44,2%); ЗП=31,21*1,15; ЭММ=1,2*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25
	1 колпак
	35,8915
	0
	
	
	0
	0
	0

	 ИТОГО:
	1 958 452,26
	497 486,43
	45 728,43
	3 656,8

	 
	
	
	5 788,45
	27,37

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	497486,43
	1
	497 486,43

	 Машины и механизмы
	45728,43
	1
	45 728,43

	 Материалы
	1415237,4
	1
	1 415 237,4

	 Итого по неучтенным материалам
	
	99922,06

	 Итого
	
	2058374,32

	 Итого накладных расходов
	
	393308,15

	 Итого сметной прибыли
	
	239691,64

	 Итого
	
	2691374,11

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	[ССЦ01.2000 п.30]
	Погрузочные работы: Мусор строительный
	48,6811
	7,6
	0
	369,98
	369,98
	0
	

	 
	
	
	тонн
	7,6
	0
	
	
	0
	

	 2
	[ССЦ01.2000 Табл.2-1]
	Расстояние перевозки - от 14,1 до 15 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 2
	48,6811
	32,63
	32,63
	1 588,46
	0
	1 588,46
	

	 
	
	
	тонн
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	1 958,44
	369,98
	1 588,46
	0

	 
	
	
	0
	0

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	369,98*8,34
	8,34
	3 085,63

	 Машины и механизмы
	1588,46*6,3
	6,3
	10 007,3

	 Материалы
	0
	1
	0

	 Итого по неучтенным материалам
	
	0

	 Итого
	
	13092,93

	 Накладные расходы
	(369,98+0)*8,34
	100%
	3 085,63

	 Сметная прибыль
	(369,98+0)*8,34*0,6
	60%
	1 851,38

	 Итого
	
	18029,94

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	2709404

	 НДС
	2709404*0,18
	18%
	487 693

	 Итого
	
	3197097

	 

	 

		Понижающий коэффициент                                                                                                                    0,7195651493 
Итого
                                                                                                                                                                                                                        2 300 519,58




	 СОСТАВИЛ
	
	

	 ПРОВЕРИЛ
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Приложение № 3
к Контракту № 0145300009014000003-0066847-02
от «__» __________ 20__ г.


АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

( наименование работ)
выполненных в ________________________________________________________________
( наименование и место расположения объекта)
«       »________________ 20   г.
Комиссия в составе:
представителя Подрядчика _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
( фамилия, инициалы, должность )
представителя технического надзора заказчика _____________________________________
_____________________________________________________________________________
( фамилия, инициалы, должность)
представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организации в соответствии с требованиями п.1.5 СНиП 1.06.05-85 )_________
_____________________________________________________________________________
( фамилия, инициалы, должность)
произвела осмотр, выполненных _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
( наименование монтажной организации)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
	1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: ___________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
( наименование скрытых работ)
	2. Работы выполнены по Техническому заданию (проектно-сметной документации) _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
( наименование проектной организации, номера чертежей, дата их составления)
	3. При выполнении работ применены _______________________________________
_____________________________________________________________________________
( наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество )
_____________________________________________________________________________
	4. При выполнении работ отсутствуют ( или допущены ) отклонения от проектно - сметной документации _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
( при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номера чертежей и дата согласования )
	5. Дата: начала работ _____________________________________________________
	окончания работ _________________________________________________________
Решение комиссии
	Работы выполнены в соответствии с техническим заданием (проектно – сметной документацией), стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.
	На основании изложенного разрешается производство последующих работ по 
устройству ( монтажу ) _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
( наименование работ и конструкций)

Представитель Подрядчика                       ____________________ / __________________ /

Представитель технадзора заказчика      ___________________   / __________________ /

Представитель проектной организации   ____________________ / __________________/ 


Приложение № 4
к Контракту № 0145300009014000003-0066847-02
от «__» __________ 20__ г.
Акт
контрольного обмера выполненных Работ 

п. Котельский	                                                                                 «___»______ 2014г.

Комиссией в составе:   
от Заказчика:

_________________________ (Должность)	
________________________
(Подпись)	
_______________________
(Ф.И.О.)

________________________
(Должность)	
________________________
(Подпись)	
________________________
(Ф.И.О.)

________________________
(Должность)	
_______________________
(Подпись)	
_________________________
(Ф.И.О.)

от Подрядчика:
______________________
(Должность)	
__________________________
(Подпись)	
__________________________
(Ф.И.О.)

В присутствии Руководителя учреждения
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
составлен настоящий акт о том, что в рамках проверки эффективного и целевого использования бюджетных средств, выделенных из бюджета МО «Котельское сельское поселение» в период с «___» _____________ 20__ г. по «___» _____________ 20__ г. на проведение работ по ___________________ в соответствии с Контрактом от _____ 20___ № ___  произведены контрольные обмеры фактически выполненных работ на Объекте, расположенном по адресу: ____________________________________________

	Результаты контрольных обмеров:
№№ п/п	Наименование (виды) работ	Единица измерения	Количество

_______________________________
(должность)
	______________
(подпись)
	_________________________
(Ф. И. О.)

______________________________
(должность)
	
_______________
(подпись)
	
_______________________
(Ф. И. О.)

____________________________
(должность)
	
_______________
(подпись)
	
______________________
(Ф. И. О.)

____________________________
(должность)
	
_______________
(подпись)
	
______________________
(Ф. И. О.)

В присутствии 	
_______________
(подпись)
	
______________________
(Ф. И. О.)

Приложение № 5
к Контракту № 0145300009014000003-0066847-02
от «__» __________ 20__ г.
Акт
 О недостатках (дефектах)

П. Котельский     	«___»______ 20___ г.

Комиссией в составе:   
От Заказчика:

_________________________
(Должность)	
________________________
(Подпись)	
________________________
(Ф.И.О.)

________________________
(Должность)	
_______________________
(Подпись)	
________________________
(Ф.И.О.)

________________________
(Должность)	
_______________________
(Подпись)	
________________________
(Ф.И.О.)

от Подрядчика:

______________________
(Должность)	
__________________________
(Подпись)	
__________________________
(Ф.И.О.)
В присутствии Руководителя учреждения
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
составлен настоящий Акт о том, в соответствии с Контрактом № ______ от «____» ______________ 20____ г., Техническим заданием и Графиком производства работ к сдаче - приемке представлен результат работ (Объект, расположенный по адресу): _______________________________________________________
При сдаче – приемке результата работ (Объекта) комиссией выявлены следующие недостатки (дефекты): 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
[Настоящий Акт составлен в отсутствие Подрядчика, извещенного надлежащим образом, копии документов, подтверждающих надлежащее извещение Подрядчика – приложение к настоящему Акту].
Если Подрядчик присутствует при составлении Акта, то данная фраза удаляется
В связи с выявленными недостатками (дефектами) Объект комиссией не принимается.
Подрядчику устанавливается срок для устранения недостатков (дефектов) и повторного предъявления результата работ (Объекта) к приемке до «__» __________ 20__г.

 (должность)	______________
(подпись)	_________________________
(Ф. И. О.)______________________________

(должность)_______________
(подпись)_______________________
(Ф. И. О.)____________________________

(должность)_______________
(подпись)______________________
(Ф. И. О.)____________________________

(должность)_______________
(подпись)______________________
(Ф. И. О.) ______________________

В присутствии 	
_______________(подпись)	
______________________(Ф. И. О.)


_______________       (подпись)	
_____________________            (Ф. И. О.)


Приложение № 6
к Контракту № 0145300009014000003-0066847-02
от «__» __________ 20__ г.
«ФОРМА» 
Акт о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией 
Результата работ (Объекта)
П. Котельский   	«___»______.20___ г.
Приемочная комиссия, назначенная Заказчиком  приказом  №______ от «___»_______ 201___ года  
в составе:
председателя комиссии – 
______________
представителей:
заказчика –   начальник отдела ______________________, 
начальник отдела _________;
инженер отдела ___________________________. 
подрядчика – генеральный директор ООО " ________" ___________
эксплуатационной организации   - ____   ________________
представитель общественности ____   ________________

Комиссия установила:
1. Подрядчиком ______ предъявлен к приемке в эксплуатацию результат работ (Объект): ________________
 2. Комплекс Работ осуществлялся Подрядчиком, выполнившим ____________________________________________________________________________
3. Документация на комплекс Работ разработана: ___________________.
4. Работы осуществлены в сроки:
начало работ  _____ 20__ года,	окончание работ  _____ 20__ года
5. Приемочной комиссии представляется документация - в форме папки приемочной комиссии с комплектом исполнительной документации.
Предъявленный к приемке результат работ (Объект): 
(указать Объект, его адрес)  
имеет следующие показатели: S общ.-      м2; V стр.-      м3
7. Выполнено следующее: 
____________________.
 8. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию, эксплуатация их разрешена городскими эксплуатационными предприятиями. 
9. Все недоделки по предусмотренным работам и дефекты устранены.
10. Сметная стоимость комплекса ремонтных работ по утвержденной документации: ___________  тыс. руб.
11. На основании осмотра предъявленного к приемке в эксплуатацию результата работ  (Объекта):  ____________________________ в натуре и ознакомления с соответствующей документацией устанавливается оценка качества работ __________ .

Решение приемочной комиссии:
Предъявленный к приемке результат работ (Объект) принять в эксплуатацию.

Председатель приемочной комиссии 
___________________ 

Члены комиссии:
__________________

Приложение № 7
к Контракту № 0145300009014000003-0066847-02
от «__» __________ 20__ г.
«ФОРМА» 
АКТ
сдачи-приемки выполненных работ по Контракту 
№ __________ от ______________

П. Котельский            	«___»______ 20___ г.

	_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________,
	 (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________,
	 (Устава, Положения, Доверенности)
с одной стороны, и ____________________________________________________________,
	(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________,
	(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________,
	(Устава, Положения, Доверенности)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о том, что работы по Контракту № _____________________________ от _______________________ выполнены в полном объеме и подлежат оплате в сумме:  __________________________________  (числом и прописью), в т.ч. НДС 18%.
	Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта, Технического задания:
___________________________________________________________________________	

Вышеуказанные работы согласно Контракту должны быть выполнены
"___" _____________ 201___ года, 
фактически выполнены "___" _________ 201____года	

Недостатки выполненных работ выявлены (не выявлены):
_________________________________________________________________________
	
Сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта: ___________________________________________________________________________
Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию с Подрядчика; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени): 
___________________________________________________________________________
	
Сумма, подлежащая оплате Заказчиком с учетом удержания предъявленных штрафных санкций _____________________________________ руб.
	По результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок Подрядчику может быть предъявлено требование по устранению не установленных при сдаче-приемке недостатков выполненных работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, либо о возврате Муниципальному заказчику излишне уплаченных денежных средств.

ЗАКАЗЧИК                                                                               ПОДРЯДЧИК

_________________/_____________/                            ______________________/____________/


       Приложение № 8
к Контракту № 0145300009014000003-0066847-02
от «__» __________ 20__ г.
Акт
 О недостатках (дефектах), обнаруженных в гарантийный срок

П. Котельский	                                                                                           «___»______ 20___ г.

Комиссией в составе:   
от Заказчика:

(Должность)	________________________
(Подпись)	________________________
(Ф.И.О.)________________________

(Должность)	________________________
(Подпись)	________________________
(Ф.И.О.)________________________

(Должность)	________________________
(Подпись)	________________________
(Ф.И.О.)________________________

от Подрядчика:

(Должность)	________________________
(Подпись)	________________________
(Ф.И.О.)________________________

В присутствии Руководителя учреждения
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

составлен настоящий Акт о том, что в период гарантийного срока на работы, выполненные в соответствии с Контрактом № ________ от «__» _____________ 20____ _______________________________________________________ выявлены следующие недостатки: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[Настоящий Акт составлен в отсутствие Подрядчика, извещенного надлежащим образом, копии документов, подтверждающих надлежащее извещение Подрядчика – приложение к настоящему Акту].
Если Подрядчик присутствует при составлении Акта, то данная фраза удаляется

(Должность)	________________________
(Подпись)	________________________
(Ф.И.О.)________________________

(Должность)	________________________
(Подпись)	________________________
(Ф.И.О.)________________________

(Должность)	________________________
(Подпись)	________________________
(Ф.И.О.)________________________

(Должность)	________________________
(Подпись)	________________________
(Ф.И.О.)________________________

В присутствии 	
_______________
(подпись)
______________________
(Ф. И. О.)

_______________
(подпись)	
_____________________
(Ф. И. О.)

Приложение № 9
к Контракту № 0145300009014000003-0066847-02
от «__» __________ 20__ г.

Акт о приемке работ по выявленным недостаткам в течение гарантийного срока

П. Котельский   	«___»______ 20___ г.

Комиссией в составе:   
от Заказчика:

(Должность)	________________________
(Подпись)	________________________
(Ф.И.О.)________________________

(Должность)	________________________
(Подпись)	________________________
(Ф.И.О.)________________________

(Должность)	________________________
(Подпись)	________________________
(Ф.И.О.)________________________

от Подрядчика:

(Должность)	________________________
(Подпись)	________________________
(Ф.И.О.)________________________

В присутствии Руководителя образовательного учреждения
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
составлен настоящий Акт о приемке работ по выявленным недостаткам в течение гарантийного срока, свидетельствующий о том, что недостатки (дефекты) выявленные комиссией в период гарантийного срока на работы, выполненные в соответствии с Контрактом № ________ от «__» _____________ 20____г.  и зафиксированные в Акте от «__» _____________ 20____ г. устранены / не устранены в полном объеме.
_____________________________________________________________________________
(указываются недостатки, которые не устранены, если таковые имеются)
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
[Настоящий Акт составлен в отсутствие Подрядчика, извещенного надлежащим образом, копии документов, подтверждающих надлежащее извещение Подрядчика – приложение к настоящему Акту].
Если Подрядчик присутствует при составлении Акта, то данная фраза удаляется

(Должность)	________________________
(Подпись)	________________________
(Ф.И.О.)________________________


(Должность)	________________________
(Подпись)	________________________
(Ф.И.О.)________________________

(Должность)	________________________
(Подпись)	________________________
(Ф.И.О.)________________________

(Должность)	________________________
(Подпись)	________________________
(Ф.И.О.)________________________

В присутствии 	_______________

(подпись)______________________
(Ф. И. О.)_______________
      
 (подпись)_____________________
 (Ф. И. О.)_____________________





Приложение № 10
к Контракту № 0145300009014000003-0066847-02
от «__» __________ 20__ г.
АКТ
О надлежащей и своевременной очистке Объекта

П. Котельский                                                                                                 «___»______ 20___ г.

	_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________,
	 (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________,
	 (Устава, Положения, Доверенности)
с одной стороны, и ____________________________________________________________,
	(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________,
	(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________,
	(Устава, Положения, Доверенности)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о том, что в результате обследования территории, на которой производились работы (Объекта,  расположенного по адресу: _______________________ и территории, прилегающей к Объекту), установлено, что указанная территория освобождена от строительного и иного мусора, механизмов и иного имущества Подрядчика.


            ЗАКАЗЧИК                                                                 ПОДРЯДЧИК


_______________________/____________/            _______________________/___________/


